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EDITAL

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2014 — Embrapa Ronddnia

Processo Administrativo: Nr 135001. 187 /2014
Data: 23 / 08 /2014

Encaminhamento das propostas Comerciais: A partir da divulgacdo do Edital até a
data de abertura da sesséo.

Sessdo de Abertura: A partir das 10h, do dia _06 / 10 /2014 (Horario de Brasilia/DF)
Local: Auditério da Embrapa Rondénia, Bloco A, na BR 364 km 5,5
Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO GLOBAL.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para executar a reforma de
adequacdao das instalacGes do escritorio de apoio do Campo Experimental da
Embrapa Rondénia, em Porto Velho/RO.

CONTATOS:
- (69) 3901 2512/ 3222 0663 - Hedi Creuza de Souza, Célia Regina Gomes Silva e

- (69) 3901 2536 Luiz Antdnio Dutra de Resende.

ENDERECO: BR 364, km 5.5, sentido Cuiabd/MT — Embrapa Rondénia, Setor de
Patrimdnio e Suprimentos(SPS)

Horarios de Expedientes: Em dias Uteis (22 a 62) feiras, de 07h30m as 11h30m, e de 12h30m
as 16h30.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA
TOMADA DE PRECOS Embrapa Ronddnia N2 04/2014

EDITAL

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA — EMBRAPA, doravante denominada Embrapa,
através da sua Unidade Embrapa Rondonia, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da
Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragGes posteriores, da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto 6.204, de 5 de setembro de 2007, e do regulamento de licitagGes e
contratacdes da Embrapa, publicado no Didrio Oficial da Unido-DOU, secdo Ill, pdg. 14375 a 14388, de
01/08/96, realizara licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, sob o
regime de empreitada por preco global, destinada a contratacdo de empresa de engenharia para
executar a reforma de adequacdo das instalacdes do escritério de apoio do Campo Experimental da
Embrapa Ronddnia, em Porto Velho/RO, mediante as condicbes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAGAOQ" E "PROPOSTA”

LOCAL: BR 364 — km 5,5 - Embrapa Rondo6nia (Auditério da Unidade), CEP: 76.815-800 — Porto
Velho/RO.

DATA: 06 / 10 /2014.

HORARIO: 10h. (Horario e Brasilia/DF)
SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

1. Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Pregos serdo realizados no primeiro dia util de funcionamento
da Embrapa que se seguir.

2. No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta Tomada de Pregos, com
respeito a:

2.1- recebimento dos envelopes “Documentac¢ao” e “Proposta”;

2.2- abertura dos envelopes “Documentac¢ao” e verificagdo da situagdo do licitante perante o
SICAF;

2.3- devolugdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;

2.4- abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

3. As decisdes da Comissdo Especial de Licitagdo serdo comunicadas mediante publicacdo no Diario
Oficial da Unido, em jornal de grande circulacio e no sitio da Embrapa, no endereco
www.cpafro.embrapa.br, pelo menos por 1 (um) dia, salvo aquelas que puderem ser comunicadas
diretamente, mediante oficio, aos representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:
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3.1- julgamento da habilitagdo do licitante;

3.2- julgamento das propostas;

3.3- resultado de recurso porventura interposto;

3.4- resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

4, A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condi¢cdes deste edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, preferencialmente até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no predambulo
deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentagdo” e “Proposta”.

5. A resposta ao esclarecimento solicitado sera divulgada mediante publicacdo de notas no sitio da
Embrapa, no endereco www.cpafro.embrapa.br > Acesso rapido ‘LicitacGes’ > Tomada de Pregos
Embrapa Rondd6nia N.2 004/2014, cabendo aos interessados acessa-lo para obtengdo das informacdes
prestadas pela Comissao Especial de Licitagdo.

SECAO Il — DO OBJETO

6. A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia para executar a
reforma de adequacdo das instalacdes de apoio do escritério do Campo Experimental da Embrapa
Rondbdnia, em Porto Velho/RO, conforme descrito no Anexo | — Projeto Basico — Sintese deste edital.

6.1- Local de execugdo dos servigos: Embrapa Ronddnia, BR 364 — km 5,5 — Porto Velho/RO.

6.2- Os documentos e projetos executivos necessdrios a elaboracdo da proposta e a execugdo
dos servicos podem ser retirados, junto ao Setor de PatrimoOnio e Suprimentos — SPS, da Embrapa
Rondonia, em data e hordrio previamente agendados pelos telefones (69) 3901-2512 e 3222-0663, bem
como no sitio da Embrapa Rondbénia, no endereco www.cpafro.embrapa.br / Unidade / Licitagdes /
Tomada de Precos Embrapa Rond6nia N2 004/2014 e no site do www.comprasnet.gov.br.

Observagdo 1: O agendamento devera ser realizado até o 32 (terceiro) dia Util que anteceder a data
estabelecida no predmbulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura
dos envelopes “Documentagdo” e “Proposta”.

Observagao 2: O licitante devera, obrigatoriamente, trazer CD-R, DVD, DVD-R, “pen-drive” ou qualquer
outra midia apta a gravagao de todos os arquivos na data combinada.

SEGAO Il — DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7. Poderdo participar desta Tomada de Pregos quaisquer licitantes que comprovarem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos na Se¢ao VI — Da Habilitagao Preliminar e cujo objeto social
da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade de prestacdo de servigos
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.

7.1- O cadastramento e a habilitacdo parcial do licitante no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF sdo validos como parte dos requisitos minimos da HABILITACAO
PRELIMINAR.

7.2- O cadastramento e a habilitacdao parcial no SICAF poderdo ser realizados em qualquer
unidade dos drgdos/entidades que integram o Sistema de Servicos Gerais — SIASG, localizados nas
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Unidades da Federacdo, até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos
envelopes “Documentagao” e “Proposta”.

Observagao: A Embrapa ainda ndo operacionaliza Registro Cadastral e, consequentemente ndo fornece
o respectivo certificado (CRC), nem faz o cadastramento no SICAF. O Licitante, se de seu interesse,
podera se dirigir a outras entidades ou drgaos da Administracdo Publica, para requerer o seu registro
cadastral, para os fins previstos neste Edital.

8. Ndo poderdo participar desta Tomada de Pregos:

8.1- empresdrio suspenso de participar de licitagdo e impedido de contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta, durante o prazo da sangao aplicada;

8.2- empresario declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo;

8.3- empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangdo
aplicada;

8.4- sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

8.5- empresdrio cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatdrio;

8.6- empresario que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacao judicial, recuperacao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporacao;

8.7- sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econémico em comum;

8.8- consdrcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicdo.

8.9- quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666/93

SECAO IV — DO PROCEDIMENTO

9. O representante do licitante, identificado por documento habil, devera entregar os envelopes
“Documentag¢ao” e “Proposta”, impreterivelmente, até o dia, hordrio e local fixados no preambulo
deste Edital.

9.1- Ndo serd aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de licitante retardatdrio, exceto
como ouvinte.

9.2- As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderao participar da sessao como ouvintes.

10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, ndo serdo permitidas
quaisquer retificagdes, ressalvado o disposto na condigao 42.

11. Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo abertos, na
presenga dos interessados, pela Comissao Especial de Licitagdao, que fard a conferéncia e dara vista da
documentacao, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes presentes.

11.1- Abertos os envelopes “Documentacdo”, a Comissao Especial de Licitagdo, a seu juizo
exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reuniao, divulgar o nome dos
habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos Uultimos os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados, desde que ndo tenha havido recurso, ou apds sua denegacao.
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12. A regularidade do cadastramento e habilitacdo parcial do licitante que optar por prestar suas
informacgdes mediante o SICAF serd confirmada por meio de consulta on-line, conforme previsto no art.
42, 8§22 daIN n202/2010 de 11/10/2010, quando da abertura dos envelopes “Documentacdo”.

13. Realizada a consulta on-line, serdo impressas declaragdes demonstrativas da situacdo de cada
licitante as quais serdo juntadas aos autos do processo licitatorio apds terem sido assinadas pelos
membros da Comissao e por todos os representantes legais dos licitantes presentes.

14. Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitacdo parcial do licitante que for cadastrado
no SICAF, sera este inabilitado.

15. No caso de o licitante ser inabilitado por conta de irregularidade constatada, quando da consulta no
SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentacdao do formuldrio de Recibo de Solicitacdo de
Servico ter entregado a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o
Presidente da Comissao suspendera os trabalhos e comunicard o fato ao 6rgao gestor do SICAF.

16. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentagdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Pregos ou,
ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementacao posterior.

17. Ndo sendo necessaria a suspensdo da reunido para andlise da documentacdo ou realizacdo de
diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitagdo de cada licitante.

17.1- Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndao possam ser dirimidas de imediato pela
Comissao Especial de Licitagdo e conduzam a interrupgdo dos trabalhos, serdo elas consignadas em ata
e a conclusdo da habilitagdo dar-se-4 em sessdo convocada previamente, ou mediante publicagcdo de
aviso no Diario Oficial da Unido, em jornal de grande circulacdo e no sitio da Embrapa Rondénia;

17.2- Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serdo
estabelecidos pela Comissao Especial de Licitagdo para a abertura dos envelopes “Proposta”;

17.3- Os licitantes serdo convocados, por meio de correio eletrGnico e aviso no sitio da
Embrapa, a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissao Especial de
Licitacdo, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos
licitantes presentes.

18. Apds a abertura dos envelopes “Documentagao”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo abertos:

18.1- se houver renlncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposi¢do de recurso; ou

18.2- apds transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposi¢do de recurso;
ou

18.3- apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

19. As aberturas dos envelopes “Documentagao” e “Proposta” serdo realizadas em sessao publica, da
qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao Especial de Licitagao e pelos
representantes legais dos licitantes presentes.

19.1- Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamacdo devera ser feita no
ato da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

19.2- A inabilitagdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.
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20. Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentagao” e “Proposta” em
um Unico momento, em face do exame da documentacdo e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho, ficarao
em poder da Comissao Especial de Licitagdao até a data e o hordrio marcados para prosseguimento dos
trabalhos.

21. Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricados pelos membros da Comissao
Especial de Licitagao e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessdo.

22. Apds a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao Especial de Licitagdo.

23. Ultrapassada a fase de habilitacdo dos licitantes e abertas as propostas, ndo cabera desclassifica-los
por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos
apos o resultado do julgamento.

24. E facultada a Comissdo Especial de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase desta
Tomada de Pre¢os, a promoc¢do de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente das propostas.

25. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunido
de abertura dos envelopes, seja referente a documentacdo ou a proposta.
25.1- Entende-se por documento credencial:
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sdcia do licitante;
b) procuracdo ou declaracdo do licitante com poderes para que a pessoa credenciada
possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitacdo.

Obs: A assinatura do documento devera previamente a sua apresentacdo, ser reconhecida em
cartorio.

25.2- Cada representante podera representar apenas um licitante.

25.3- O documento de representa¢do podera ser apresentado a Comissao Especial de Licitagao
no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documenta¢ao” e “Proposta”, ou
quando esta o exigir.

25.4- A ndo apresentacdo do documento legal de representacdo ndo inabilitarda ou
desclassificard o licitante, mas impedirad o seu representante de se manifestar em seu nome.

26. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo destas pelo
periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitagdo - transcorrido o prazo
regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitagdo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos -, apds o que serdo destruidos pela Comissao Especial de Licitagao.

SECAO V — DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
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27. Até o dia, horario e local fixados no predambulo deste edital, os licitantes deverdao apresentar a
Comissao Especial de Licitagdo, simultaneamente, sua documentagao e propostas de preg¢o, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razao social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:

Razdo Social da Licitante

TOMADA DE PRECOS Embrapa Ronddnia N2 004/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA — Embrapa

Data de abertura: _06__/ 10 /2014 — as 10h (horario de Brasilia/DF)

Local: Embrapa Rondénia (Auditério da Unidade) — BR 364 —km 5,5 - CEP: 76.815-800, Porto Velho/RO.
DOCUMENTAGAO - ENVELOPE N2 01

+*Atenc¢do: Documento Reservado — FAVOR NAO ABRIR

Razdo Social da Licitante

TOMADA DE PRECOS Embrapa Ronddnia N2 004/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Embrapa

Data de abertura: __06_/ 10 /2014 — as 10h (horario de Brasilia/DF)

Local: Embrapa Rondénia (Auditério da Unidade) - BR 364 —km 5,5 - CEP: 76.815-800, Porto Velho/RO.
PROPOSTA - ENVELOPE N2 02

*Aten¢do: Documento Reservado — FAVOR NAO ABRIR

SECAO VI — DA HABILITAGAO PRELIMINAR- ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)

28. A HABILITACAO PRELIMINAR para participar desta Tomada de Pregos compreende:

28.1- Cadastramento e a habilitacdo parcial do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF; OU

28.2- Cadastramento na Embrapa, realizado até o terceiro dia anterior a data marcada para a
abertura dos envelopes Documentagao e Proposta.

28.3- A licitante podera providenciar o seu cadastramento no SICAF apresentando a
documentagdo discriminada na IN MARE n2 02/2010 em qualquer unidade de cadastramento dos
orgdos/entidades que integram o Sistema de Servigos Gerais — SIASG, localizados nas Unidades da
Federacao.

28.3.1.1. AEmbrapa nao é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora.

28.4- O CADASTRAMENTO NA EMBRAPA somente serd realizado para as licitantes nao
cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF e serd aceito até as 15h horasdodia ___ / /2014
mediante a apresentagdo dos documentos abaixo relacionados, devendo ser entregues no Setor de
Gestdo de Patrimbnio e Suprimentos - SPS, de preferéncia numerados sequencialmente e na ordem a
seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondente.

28.4.1- Relativos a Habilitagdo Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores;

a.1) os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou
da consolidagao respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio; e
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c) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Org3o competente, quando a atividade assim o exigir.

28.4.2- Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto licitado;

b.1) Em razdo de o objeto do certame referir-se a prestacdo de servicos, deverd ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
distrital/municipal.

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e

c. 1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a apresentacdo da
certiddo emitida pela Receita Federal do Brasil — RFB, com informagdes da situagdo do sujeito
passivo quanto as contribuicdes sociais previstas nas alineas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do paragrafo Unico do
art. 11 da Lei n.2 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuicbes instituidas a titulo de
substituicdo, e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em divida ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e, a certiddao conjunta, emitida pela RFB e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN, com informagdes da situagdo do sujeito passivo
guanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.2 5.452, de 12 de maio de
1943.

28.4.2.1. A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeitos de assinatura do contrato.

28.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagcao
em certames licitatérios, deverdo apresentar toda documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

28.4.2.3. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame.

28.4.2.4. A nao regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem acima
implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no presente
Edital e na legislacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

28.4.3- Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social (2011), ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac¢do financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando
como base a variag¢do, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o
venha substituir.
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a.1) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.2 6.404/76 (sociedade an6nima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro drgdo equivalente; ou

- por fotocdpia do Balanco e das Demonstracées Contdbeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) o balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

b) a boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor minimo igual a 1 (um),
resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.1) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco.

b.1.1) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos.

b.2) Se necesséria a atualizagdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apre¢o, o memorial de cdlculo correspondente.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperag¢do judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

28.5- Os licitantes optantes pelo SICAF deverdo apresentar habilitacdo vdlida no referido
sistema ou os documentos que supram tal habilitagdao dentro do Envelope n2 01.

28.6- Para todos os licitantes, inclusive os optantes pelo SICAF, a Embrapa consultara o site
www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexisténcia de débitos trabalhistas, sendo insuficiente a
simples validacdo da Certiddo de Débitos Trabalhistas eventualmente apresentada pelo licitante.

28.7- Ainda para efeito de documentacdo/habilitacdo, a Comissdo Especial de Licita¢do
verificara via on-line a existéncia de registros impeditivos da contratacéo:
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a) por meio da consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas -
Ceis/CGU, disponivel no Portal da Transparéncia (http://www.portaltransferéncia.gov.br);
b) por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa, disponivel no portal do Conselho Nacional de Justica (CNJ);
28.8- A regularidade de toda a documentacdo acima, exigida para habilitacdo na licitacao,
devera ser mantida durante todo o periodo de vigéncia contratual.

29. Todos os licitantes, inclusive os optantes pelo SICAF, deverdao apresentar, dentro do ENVELOPE n?
01, os seguintes documentos:

29.1- declaracdo de que as informagGes constantes dos documentos exigidos nos subitens 28.1.1 a
28.1.3 deverdo ser verificadas pelo cadastramento e habilitagdo parcial no SICAF (declaracdo exigida
somente para a empresa que pretender que suas condi¢Ges sejam verificadas junto ao SICAF);

29.2- para atendimento a qualificagdo técnico-operacional:

29.2.1- Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o
objeto;

29.2.2- Apresentar um ou mais atestado(s), que comprove(m) que o licitante tenha
executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as
respectivas quantidades minimas:

a) Execucdo de edificacdo e realizacdo de servigos similares aos do objeto.

29.3- Para atendimento a capacitacdo técnico-profissional, comprovacao do licitante de possuir
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel(is) superior(es),
ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CAU ou pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(des) de Acervo Técnico — CAT, comprovando
qgue o Responsavel Técnico pela obra possui capacitacdo técnica compativel com a do objeto licitado
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para érgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente), servico(s) relativo(s) a:

b) Execucdo de edificacdo e realizacdo de servigos similares aos do objeto desta Tomada
de Pregos;

c) A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de cdpia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do
licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declara¢do de anuéncia do profissional.

29.3.1- No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovagao de capacitagao técnica, ambos serdo inabilitados.

29.4- Declaragdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA do responsavel técnico
gue acompanhara a execuc¢do dos servicos de que trata o objeto.

29.4.1- O nome do responsavel técnico indicado, conforme Anexo XI, deverd constar
dos atestados de responsabilidade técnica profissional apresentados para capacitagao técnica
do licitante.

29.5- Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

29.6- Comprovagdo de patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total da
proposta;
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29.7- Comprovagdo de indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral com
resultado igual ou superior a 1 (um);

29.7.1- Para as empresas que optarem pela verificacdo junto ao SICAF, a informacao
relativa a esses indices serd obtida mediante consulta ao referido sistema.

29.8- Declaragdo, observadas as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo (exigivel somente em caso positivo);

29.9- Declaracdo do licitante de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n.2 9.854/99).

30. Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos. Documentos de
procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

31. As declaragdes relacionadas na condicdo 29, deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos érgaos
ou empresas que as expediram.

32. O representante legal que assinar, pela empresa licitante, os documentos de que trata a condicado
29 deverd estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissao
Especial de Licitacdo exija tal comprovacao.

33. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n2 01, deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

34. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos referentes (a qualificacdo técnico-operacional)
apresentados para habilitacdo deverao estar:
34.1- em nome do licitante, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo.

34.1.1- Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos
mencionados.

34.1.2- Os atestados de qualificagcdo técnica deverdo ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial (ais) do licitante.

34.2- Datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Envelope n.2 01,
guando n3o tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor (a).
34.2.1- Nao se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela
prépria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/
responsabilidade técnica.
35. Os documentos exigidos nesta Tomada de Pregos poderdo ser apresentados no original, por
qualquer processo de cépia autenticada por Cartério competente ou por membro da Comissao Especial
de Licitacdo, ou publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

35.1- Os documentos serdao autenticados pela Comissao Especial de Licitagdo, a partir do
original, até as 16h (dezesseis) horas do dia anterior a data marcada para o recebimento e abertura dos
envelopes “Documentagao” e “Proposta”.
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35.2- Serdo aceitas somente cdpias legiveis.

35.3- Ndo serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

35.4- A Comissao Especial de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

SECAO VIl — DA VISTORIA

36. E facultada ao licitante a vistoria do local onde serdo executados os servicos, em companhia de
representante da Embrapa, até o segundo dia util anterior a data fixada para o recebimento dos
envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, com o objetivo de se inteirar das condi¢cdes e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario, pelos telefones (69) 3901-2512 e
3222-0663, das 7h as 11h30 e das 12h30 as 16h30.

36.1- Tendo em vista a faculdade da realizagcdo de vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condicGes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem
das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Tomada de Pregos.

SEGCAO VIl - DA PROPOSTA - ENVELOPE N¢ 02

37. A proposta de preco, apresentada no Envelope n2 02, conforme modelo constante do Anexo VI-A,
deverd estar acompanhada dos seguintes documentos:

37.1- Planilha de orcamento sintético, conforme modelo constante do Anexo VI - B;

37.2- Planilha de composi¢do analitica do BDI convencional e do BDI reduzido (equipamentos),
conforme modelo constante do Anexo VI - C;

37.3- Planilha de composi¢do de custos unitarios (orgamento analitico) de todos os itens e
subitens da planilha orcamentaria, conforme modelo do Anexo VI-D;

37.4- Planilha de composi¢do dos encargos sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo
constante do Anexo VI - E.

38. A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composicdes mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificacdo do licitante.

39. Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composicdo de custos unitdrios
(Condigcdo 37.3) e o constante da planilha de orcamento sintético (Condicdo 37.1), prevalecera o
primeiro.

40. A proposta de pregos devera ser apresentada da seguinte forma:

40.1- Duas vias, de preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

40.2- Fazer mengdo ao numero desta Tomada de Pregos e conter a razao social do licitante, o
CNPJ, niumero(s) de telefone(s) e de fax-simile e, se houver correio eletrénico e o respectivo endereco
com CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao n.2 da conta corrente,
para efeito de emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

40.3- Conter quaisquer outras informagdes julgadas necessdrias e convenientes pelo licitante.

40.4- Solicita-se que os Licitantes incluam dentro do envelope N2 02 (PROPOSTA), uma cépia da
proposta em arquivo eletronico em excel, gravada em CD, a qual sera utilizada pela Comissdo na fase de
andlise das propostas. Cabe ressaltar que o descumprimento desta solicitacdo ndo desclassifica a
proposta entregue em meio fisico.
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41. Os licitantes deverao, para fins de elaboracao da proposta, verificar e analisar detidamente todos os
projetos fornecidos e comparar com as especificacdes técnicas e planilhas do Edital, especialmente
guanto a quantitativos de cada item de servico.

41.1- No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd ao licitante formular imediata comunicacdo escrita a
Comissao Especial de Licitagdo, no prazo estabelecido na condicdo 4 deste edital, para fins de
esclarecimento por parte da Comissao.

42. Em nenhuma hipdtese, o conteudo das propostas poderad ser alterado, seja com relagdo as
caracteristicas técnicas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia ou de qualquer outra condicdo
que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alteracGes essas que serdo analisadas pela Comissao Especial de Licitagdo.

42.1- Serdo corrigidos automaticamente pela Comissao Especial de Licitagdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do
item, quando prevalecerd sempre o preco unitario corrigido.

42.2- A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante
legal presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que ndo satisfizer tal exigéncia;

42.3- A falta do CNPJ e/ou endereco completo poderd, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.2 01 —“Documentacao”.

SEGAO IX — DOS PRECOS

43. O licitante devera indicar os pre¢os unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos na condigdo 37 do presente instrumento convocatério.

44. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sdo meramente estimativos, nao
acarretando a Administracdo da Embrapa qualquer obrigacdo quanto a sua execugdo ou pagamento.

44.1- A data-base da planilha orgamentaria estimativa é maio de 2014 e serve como orientacdo
aos licitantes. Entretanto, os licitantes utilizardo como base os precos praticados no momento da
elaboracdo das propostas. A data da apresentacdo da proposta ou do orcamento a que essa se referir
servird como data-base para reajuste, observado o disposto na cldusula décima terceira do Anexo VIII
deste Edital.

44.1.1- Cada licitante devera elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessdrios para a conclusdo do
servico, de acordo com as especificagdes técnicas;

44.1.2- Nao poderda haver nenhum pleito de alteracdo de valores da proposta
apresentada.

45. Nos pregos cotados deverdao estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizagdo dos servigcos, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos.

46. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar considerados
em item especifico - BDI, conforme planilha constante do Anexo VI - C deste edital.

46.1- A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.
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47. SO serad aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este Ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-se
qualquer fracdo além de centavos.

SECAO X — DA COMPOSIGCAO DO BDI

48. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas, composi¢cdo
analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a féormula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;

ADM = despesas administrativas (central e local);

DEF = despesas financeiras e seguros;

RIS = riscos e imprevistos;

LB = lucro bruto.

Observacao: A parcela IMP deverd considerar os valores de PIS, COFINS e ISS.

SECAO XI — DOS PRAZOS

49. O prazo previsto para execucdo dos servicos é de 3 (trés) meses, contado a partir do inicio das obras.
49.1. O prazo para inicio das obras sera de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de

Servigo a ser expedida pela Embrapa.

50. O prazo de garantia da obra ndo poderd ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissdo designada pela autoridade competente.

51. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no
preambulo desta Tomada de Pregos para o recebimento dos envelopes “Documentag¢ao” e “Proposta”.

52. Caso os prazos estabelecidos nas condi¢cGes anteriores ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

53. O prazo previsto na condicdo 49, subcondicdo 49.1, poderd ser excepcionalmente prorrogado,
quando solicitado pelo contratado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Administracdo da Embrapa, observado o disposto nos incisos | a
VI do § 12 do artigo 57 da Lei n.2 8.666/1993.

54. Se, por motivo de for¢ca maior, a adjudica¢cdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Embrapa, podera ser solicitada
prorrogacao geral da referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no minimo.

55. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem a
solicitagdo ou a convocacgdo de que tratam as condi¢gdes 52 e 79, respectivamente, os licitantes ficam
liberados dos compromissos assumidos.

| Ro

ARECER ™
/ "z?p
5
(®)
N° 71 de 25/08/2014

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
BR 364 km 5,5, Caixa Postal 127, CEP 76815-800, Porto Velho, RO
Telefone (69)3225-9387, Fax (69)3222-0409
www.cpafro.embrapa.br

-

Q O
B>

a 3

Juliana R Coelho

0ABRO 3733



En@a

Rondébnia

56. Deverad ser apresentado pelo contratado seu préprio planejamento, conforme disposto no Anexo Il,
levando em conta a produtividade de suas mdquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo,
exceder o prazo de 4 (quatro) meses para conclusdo da obra.

56.1- O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquindrio a ser utilizado, plano
de intervencdo nas areas, cronograma fisico detalhado e producao esperada, deverd ser submetido a
aprovacdo prévia da fiscalizacdo em até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

SECAO XIl - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAGAO

57. Trata-se de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo “MENOR PRECO”, (sob o regime de

empreitada por preco global), enquadrada no artigo 10, inciso Il, alinea “a”; artigo 22, inciso II; e artigo
45, § 19, inciso |, todos da Lei n.2 8.666/93.

SECAO XIII - DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

58. Apds a andlise das propostas, serdao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei n.2
8.666/93, as propostas que:

58.1- Apresentarem valor global superior ao orcamento estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto.

58.1.1- Caso o licitante apresente sua proposta com o valor global superior ao estimado
pela Embrapa, ele podera, apds diligéncia, justificar esse valor ou ajusta-lo ao estabelecido. O
ndo atendimento da diligéncia no prazo fixado ou a recusa em fazé-lo caracteriza hipdtese de
desclassificacdo da proposta;

58.2- Apresentarem precos unitarios superiores aos constantes na planilha orcamentaria
elaborada pela Embrapa, conforme Anexo IV — Orgamento Estimativo, Composicdo de Custos Unitdrios e
Cronograma Fisico-Financeiro;

58.2.1- Em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios, propostos
pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orcamentaria da
Embrapa;

58.2.2- Nado sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificagdo do
licitante caso este ndao concorde em alterar os itens que apresentem custo unitdrio superior aos
custos medianos constantes da tabela SINAPI para a regido, no prazo fixado pela Comissao.
58.3- Ndo apresentarem qualquer das planilhas citadas na Condigao 37;

58.4- Ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Pregos.

59. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

59.1- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do
valor or¢ado pela Administragao; ou

59.2- Valor orgado pela Administracgao.

60. Dos licitantes classificados na forma da condigdo 58 cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as subcondi¢cGes 58.1 e 58.2, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do art.
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56 da Lei n.2 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante da condicdo 58 e o valor da
correspondente proposta.

61. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Especial de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacgdo, pelos
licitantes, de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou
desclassificacdo.

SECAO XIV — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

62. Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Pregos, sera
declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor preco global.

62.1- Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatério de todos
os itens da planilha de pregos apresentada.

63. A Comissao Especial de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de
Pessoal da Embrapa ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.
63.1- A Comissao Especial de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito
de andlise e caso entenda necessario, a apresentacdo da relacdo da marca e do modelo dos materiais
considerados na composicao dos precos ofertados.
63.2- A Comissao Especial de Licitacao efetuara andlise individual dos precos unitarios cotados
nas propostas dos licitantes.

63.2.1- Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com
precos unitarios superiores aos orgados pela Embrapa no Anexo IV — Orgamento Estimativo,
Composicdo de Custos Unitdrios e Cronograma Fisico-Financeiro, o licitante devera apresentar
relatério técnico circunstanciado, justificando a composicdo e os precgos unitarios ofertados.

63.2.2- Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo Especial
de Licitagdo, o licitante devera adequar sua proposta ao orcamento-base elaborado pela
Embrapa, sob pena de desclassificacdo da proposta.

64. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas dos demais
licitantes.

65. Ndo se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que esta Tomada de Pregos ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do prdéprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao.

66. A Comissdo Especial de Licitagdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o
julgamento da obediéncia as condi¢Ges aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo

quanto as duvidas ou omissdes deste edital.

SECAO XV - DO DESEMPATE
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67. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas sera assegurado, como critério de desempate,
preferéncia de contratacao para empresas enquadradas na definicdo de microempresas e empresas de
pequeno porte (Lei Complementar n. 2 123/2006).

68. Entende-se por empate aquela situagdo em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada de empresa ndao enquadrada nos conceitos abrangidos pela Lei Complementar n. @
123/2006.

69. Para efeito do item 67, ocorrendo empate, proceder-se-a da seguinte forma:

69.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada
para, querendo, apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
na propria sessdao de julgamento da proposta, sob pena de preclusdo do direito de preferéncia na
contratagao;

69.2- Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese do
item 67, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito;

69.3- No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 68, sera realizado sorteio entre elas
para que se estabeleca aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

70. Na hipdtese de ndo contratacdo nos termos previstos no item 67, o objeto licitado serd adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

71. O disposto no item 66 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

72. Havendo situacdao de empate entre as demais empresas, ndao concorrendo com estas as
microempresas ou empresas de pequeno porte em situagdo de empate, serd assegurada preferéncia:

72.1- Sucessivamente, aos servigos:
a) Produzidos no Pais;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.
72.2 - Na auséncia das hipdteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso de concurso
entre as hipdteses previstas nos itens 72.1, a classificacdo far-se-3a, obrigatoriamente, por sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdao convocados, vedado qualquer outro processo.

SECAO XVI - DOS RECURSOS

73. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.2 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso ao
Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da intimagdo
do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagao ou inabilitagdo, julgamento das propostas, anulagao
ou revogacao desta Tomada de Precos.

73.1- Para efeito do disposto no § 52 do art. 109 da Lei n.2 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Pregos com vista franqueada aos interessados.
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74. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

75. Findo o periodo previsto na condi¢ao anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissao Especial de
Licitacdo poderd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo subir,
devidamente informado, ao Chefe-Geral da Embrapa Rondénia.

76. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender modificacdo
total ou parcial das decisdes da Comissdo Especial de Licitagdo deverdo ser apresentados por escrito,
exclusivamente, anexando-se ao recurso préprio.

76.1- O recurso interposto devera ser comunicado a Comissdo Especial de Licitagao, logo apds
ter sido protocolizado no Servigo de Protocolo da Embrapa Rondobnia situado no Setor de Infraestrutura
e Logistica — SIL, BR 364 — km 5,5 — Porto Velho/RO — CEP 76.815-800.

SECAO XVII — DA ADJUDICACAO

77. A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto sera adjudicada globalmente a uma Unica
empresa, depois de atendidas as condi¢cGes desta Tomada de Pregos.

SECAO XVIIl - DO TERMO DE CONTRATO

78. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Ill a IV da Lei n.2 8.666/93, o contrato referente a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DE ADEQUACAO DAS
INSTALACGES DO ESCRITORIO DE APOIO DO CAMPO EXPERIMENTAL DA EMBRAPA RONDONIA, em
Porto Velho/RO, serd formalizado e conterd, necessariamente, as condi¢bes ja especificadas neste
instrumento convocatorio.

79. Quaisquer condi¢Oes apresentadas pelo adjudicatario em sua proposta, se pertinentes, poderao ser
acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SECAO XIX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

80. A Embrapa convocara oficialmente ao adjudicatario, durante a validade da sua proposta para, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n.2 8.666/93.

81. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
adjudicatario durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administra¢do
da Embrapa.

82. E facultado & Administracdo da Embrapa, quando o convocado n3o assinar o referido documento no
prazo e condi¢cdes estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados, ou revogar esta Tomada de Precgos, independentemente da
cominacdo prevista no art. 81 da Lei n.2 8.666/93.

82.1- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdao da Embrapa, caracteriza o
descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
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82.1.1- O disposto nesta subcondicdo ndo se aplica aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 22 da Lei n.2 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

SECAO XX — DISPOSICOES ESPECIFICAS

83. No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagcbes, seguido da planilha
orcamentdria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

84. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensGes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

85. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificacdes constantes do Anexo Il -
Memorial Descritivo deste edital serdo resolvidas pela FISCALIZAGCAO.

86. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo o CONTRATADO
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos constantes das
Especificacbes Técnicas.

87. O contratado ficard obrigado a executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo
se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancia da Embrapa.

88. Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.2 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.

89. A participagdo na presente licitacdo implica na concordancia expressa da Licitante a ser contratada
com a adequagdo do projeto basico, sendo que as altera¢des contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de
1993 (lll, §69, art. 125, da Lei n2 12.465/2011.

SEGAO XXI — DISPOSICOES FINAIS

90. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Embrapa poderd exigir do contratado a
apresentacdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da entrega dos equipamentos e
materiais, dos documentos relativos a importacao.

91. O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o
nome e o numero do telefone do seu preposto, sujeito a aceitagdo da Administragdo da Embrapa, para
representd-lo durante a execu¢do do contrato.

92. Em caso de duvida, o interessado devera contatar a Comissdo Especial de Licitacdo por meio dos
telefones (69) 3901-2536 / 3901-2512 ou dos correios eletrénicos citados no Anexo | deste edital, no
horario das 7h30 as 11h30 e das 12h30 as 16h30, para obtencdo dos esclarecimentos que julgar
necessarios.
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SECAO XXII - DA IMPUGNACAO DO EDITAL

93. E facultado a qualquer cidad3do impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco)
dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentag¢do” e “Proposta”,
devendo a Administracdo da Embrapa, por intermédio da Comissdao Especial de Licitagdo, julgar e
responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis.

94. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante a Embrapa o licitante que ndo o fizer
até o segundo dia util que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes “Documentagao”
e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipdtese em que tal comunicacao
nao tera efeito de recurso.

95. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar desta Tomada de
Precos, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

95.1- A impugnacdo interposta devera ser comunicada a Comissao Especial de Licitagdo, logo
apos ter sido protocolizada no Servico de Protocolo da Embrapa Rondoénia.

SECAO XXIIl - DA TOMADA DE PREGOS

96. A Administracdo da Embrapa, com relacdo a esta Tomada de Pregos:

96.1- devera anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

96.2- podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;

96.3- poderd transferir a data de abertura dos envelopes “Documentagdo” e “Proposta”, por sua
conveniéncia exclusiva.

97. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Pregos:

97.1- a anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n.2 8.666/93;

97.2- a nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na subcondicdo anterior;

97.3- no caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

SEGAO XXIV — DOS ANEXOS
98. Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | Projeto Basico - Sintese;

ANEXO Il Especificacdes Técnicas e Normas de Medi¢do e Pagamento;

ANEXO Ill Memorial Descritivo;

ANEXO IV (a) Orcamento Estimativo, (b) Composicdo dos Custos Unitarios e (c) Cronograma Fisico-
Financeiro;

ANEXO V Marcos Temporais de Execugao dos Servicos;

ANEXO VI - A Modelo de Proposta de Preco;
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ANEXO VI - B Modelo de Planilha Or¢camentaria — Orcamento Sintético;
ANEXO VI - C Modelo de Planilha de Composicao do BDI;

ANEXO VI - D Modelo de Planilha de Composi¢cao de Custos Unitdrios;
ANEXO VI - E Modelo de Planilha de Encargos Sociais;

ANEXO VIl Modelos de documentos exigidos na Condicdo 29;

ANEXO VIl Minuta do Contrato;

ANEXO IX Desenhos;

ANEXO X Atestado de Vistoria;

SECAO XXV - DO FORO

99. As questBes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Secdo Judicidria do Distrito

Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, de de 2014.

César Augusto Domingues Teixeira
Chefe Geral da Embrapa Rondonia

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
BR 364 km 5,5, Caixa Postal 127, CEP 76815-800, Porto Velho, RO
Telefone (69)3225-9387, Fax (69)3222-0409
www.cpafro.embrapa.br




En@a

Rondébnia

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. OBIJETO:
Contratacdo de empresa de engenharia, para executar a reforma de adequacdo das instalagGes
do escritério de apoio do Campo Experimental da Embrapa Ronddnia, em Porto Velho/RO.

2. DETALHAMENTO DO OBIJETO:
A obra sera executada em um prédio de dois pavimentos, construido sob um galpdo em
estrutura metdlica, inscrito no acervo patrimonial da Embrapa sob o n2 1230-4363, sendo o
pavimento térreo com salas de apoio para estagiarios, preparo de ensaios de campo e
vestidrio/sanitarios. No pavimento superior serd readequado com ambiente para supervisdo do
campo e técnicos e ainda, ambiente para reuniées de campo e inclusdo digital.
Areas: pavimentos térreo e superior: 79,50 mZ, cada um.

3. PRAZOS:
Os prazos a serem cumpridos sdo, até:
3.1. assinatura do contrato: 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da convocagéo
expedida pela Embrapa;
Observacao 1: Antes da assinatura do Contrato apresentar para a Embrapa o comprovante
da caucdo escolhida, em conformidade com o art. 56, § 192, da Lei 8666/93 e suas
atualizagOes.
Observagdao 2: Caso a opgdes seja pela contratagdo de seguro-garantia, o prazo de sua
vigéncia devera se estender até o Recebimento Definitivo da Obra, pela Embrapa;
Observacdo 3: O prazo de vigéncia e o valor de cobertura deverdo ser atualizados sempre
que houver alteragdes dos mesmos no contrato;
3.2. conclusdo da obra: 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato;
3.3. Inicio da obra: 05 (cinco) apds a assinatura do contrato;
3.4. outros documentos: 15 (quinze) dias — apresentar para a fiscalizacdo da Embrapa;
a) apodlice de seguro contra sinistros, no valor equivalente ao do contrato, com data de
vigéncia até o Recebimento Definitivo da Obra;
Observacdo 1: a apdlice devera ser atualizada sempre que houver alteracdes de valores
e data de vigéncia do contrato.
b) comprovante de Matricula CEl da obra junto a Receita Federal;
c) comprovante de Registro do contrato da obra junto ao CREA-RO;
3.5. recebimento provisério da obra: 15 (quinze) dias, contados do recebimento formal da obra
pela Embrapa;
3.6. recebimento definitivo da obra: 60 (sessenta) dias, apds o recebimento provisério da obra;
3.7. outros prazos e documentos ndo relacionados acima: prevalece o disposto no edital
correspondente e seus anexos;
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VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

a) RS 109.918,52 (cento e nove mil, novecentos e dezoito reais, e cinquenta e dois centavos);
b) Empreitada por Prego Global;

c) Adjudica¢do do Objeto: de forma Global;

REAJUSTE OU REPACTUAGAO:
N3o se aplica em virtude do prazo da vigéncia contratual ser inferior a um ano;

FISCALIZAGAO:
A fiscalizacdo da obra serd exercida por engenheiro regional da Embrapa, sediado em Rio
Branco-AC, devidamente registrado no CREA-RO;

RESPONSABILIDADE PELO PROJETO:
a) Autoria:
- Empresa Contratada: Construtora e Incorporadora Kazuma — Ltda
CNPJ: 07.221.507/0001-14
- Responsdvel Técnico: ONESMO KRULL RIBEIRO
ENG. CIVIL, CREA n? 831057670 /D —RJ
- Registro junto ao CREA-RO: ART n2 8207426436

b) Proprietaria: EMBRAPA RONDONIA
CNPJ: 00.348.003/0064-02.

CONTEUDO:
8.1.DESENHOS:
a) Planta Baixa — prancha 01/05;
b) DemolicGes, instalagdes hidraulicas e sanitarias — prancha 02/05;
c) Fachada - prancha 03/05;
d) Instalagdes elétricas, voz e dados do 12 pavimento — prancha 04/05;
e) Instalacdes elétricas, voz e dados do pavimento superior — prancha 05/05.

8.2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS:
ANEXOS Il e 11

8.3.ORCAMENTO ESTIMENDO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
ANEXOS IV e IV-A.

8.4.0UTROS:
Demais ANEXOS.

CONTATOS:
a) Embrapa Ronddnia / Setor de Patriménio e Suprimentos — SPS
Tel: (69) 3901 2512
Tel/Fax: (69) 3222 0663;
hedi.souza@embrapa.br;
celia.silva@embrapa.br;
b) sitio: www.cpafro.embrapa.br
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(Em Acesso rapido, acessar: > ‘Licitacbes’ > ‘Tomada de Precos n? 004/2014)’;

c) www.comprasnet.gov.br;

d) ou ainda, para adquirir o edital e seus anexos, os interessados poderdo se dirigir ao SPS,
munidos de uma midia para gravacao dos mesmos, no endereco indicado no predmbulo
deste documento, em dias Uteis (22 a 62 feiras), nos horarios de: 7h30 a 11h30 e de 12h30 a
16h30;
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ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
I. DISPOSICOES GERAIS

Para efeito das presentes especificacbes, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor do
certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define a equipe que
representa a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Embrapa - CEA perante o CONTRATADO e a
guem esta Ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define a Embrapa.
Contratacdo de empresa de engenharia para executar a reforma de adequacdo das instalagGes do
escritorio de apoio, da Embrapa Ronddnia, em Porto Velho/RO.
Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do edital, devendo
realizar a vistoria do local da obra, executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de precos e/ou de servicos.
O licitante deverd vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitacdo para inteirar-se das
condicOes e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia util anterior ao da apresentacdo das
propostas, em companhia de representante da Embrapa.
A Embrapa coloca-se a disposicdo para agendamento de visitas ao local da obra, através do telefone (69)
3901-2536, das 7h30 as 11h30 e das 12h30 as 16h30.
A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os servicos, para conhecimento de
peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos licitantes.
Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢do de precos
unitdrios. Considerar-se-4 o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questdo e
que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacbes e acessdrios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:
. as normas e especificacdes constantes deste caderno;
. as normas da ABNT;
. as disposic¢oes legais da Unido e do Governo de Rondonia;
. aos regulamentos das empresas concessionarias;
. as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes;
. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
. as praticas SEAP — Projetos, execugdo e manutencao;

9. Para elaboracdo das estratégias sustentdveis deverdo ser seguidos os manuais e
recomendagbes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel).
Os projetos executivos da obra serdo fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens mencionados no
presente, nas especificagdes e memorial descritivo e ndo incluidos nos desenhos de execugdo dos
projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacgdo como se figurassem em ambos, sendo a sua
execucdo de responsabilidade do CONTRATADO.
Os casos n3o abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de
gualidade previsto para a obra em questao.
No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execug¢do dos projetos e as especificacoes,
prevalecerd primeiramente o contido nas especificacGes, seguido da planilha orcamentaria e, por
ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de maior escala.
Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdao as
primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem autorizacao
expressa da FISCALIZACAO.

Os cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverdo servir como referéncia para os licitantes
elaborarem suas Propostas. O CONTRATADO deverd apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a aprovagao pela
FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os cronogramas das empresas subcontratadas.
O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, em até
10 (dez) dias uteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO, servird como base também para o
acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sancoes,
devendo ser observado os marcos temporais previstos no Anexo V deste Edital.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas
mdaquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal
planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervencao nas areas da
Embrapa, cronograma fisico detalhado e producdo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia
da FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds o recebimento da Assinatura do Contrato.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacdes por ele executadas e
destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderao ser retirados com autorizacdo formal da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso e
devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos
a aprovacio da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento tempestivo
dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacGes e listas de material admitem o similar se
devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde
que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relagcdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos
do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto
alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poder3 solicitar ao CONTRATADO a apresentac3o de informac3o,
por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos
materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da
sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO deverd submeter 3 aprovagdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais a serem
empregados, e cada lote ou partida de material serd confrontado com respectiva amostra previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.
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Caberd ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de recebimento dos
equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra deverao ser
provenientes de empresas que pratiguem o manejo sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas
pelo IBAMA e/ou com certificacdo de instituicdes reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as
madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes,
estacas e mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada
sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos subprodutos
florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar, discriminando produto e quantidade
em metros cubicos, bem assim o nimero do Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais
e/ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a
respectiva operagao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservacdo e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacdo de produtos com
certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no
mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na Embrapa, portanto, deverdo possuir
etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo Decreto Presidencial de
08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservacado de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-
Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em &reas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo
o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra incéndios
determinados pelos érgaos competentes.

O CONTRATADO deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas
operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
onus para reparacdo de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagGes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo Governo
Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado em item especifico da
planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os servigos, pela protecdo de
toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, adutoras, telefone,
dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas da Embrapa e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,
deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operac¢des, prejudicar areas nao
incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na execugao
das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificagao das demais obras em construgao até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o CONTRATADO do
cumprimento de outras disposicGes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, a¢des ou reclamacgdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em
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decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitdveis na
execucao dos servicos.
O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbacdo possivel
aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao
terreno da Embrapa.
Todas as questdes, reclamag¢des, demandas judiciais, acdes por perdas ou danos e indenizagOes
oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.
O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou
interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno da Embrapa. Serdo escolhidos trajetos e veiculos
adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitacGes com os meios de acesso
disponiveis.
Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno da Embrapa qualquer equipamento, completo ou
em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou
outras instalacdes, devera comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias
gue pretende adotar para a protecao e o eventual reforco das obras vidrias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a érgaos publicos
federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.
Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessdrio para a execucdo da obra até o
cumprimento integral do Contrato.
Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes diretamente ao preposto do
CONTRATADO.
A equipe técnica do CONTRATADO responsdvel pelos servicos deverd contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessarias a
execucdo da obra.
A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd solicitar a substituicdo de membro da equipe técnica do
CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as obras,
ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos contratados.
Todas as atividades que ocorrerem fora do horério padrdo de execucdo de servicos (entre 7h e 17h)
dever3o ser precedidas de autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.
O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. for necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo
com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma
prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria obra permanegam
sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Deverd ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retengdo de material particulado nos acessos ao canteiro.
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As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construcdes desalinhadas,
desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.
Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuadrios das
instalagGes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e
Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.
Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de execucdo adicionais,
além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as
suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagdo da FISCALIZACAO.
Os desenhos de execucdo adicionais, se necessdrios, poderdo ser entregues por partes, de acordo com
as prioridades e em fun¢do do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao
CONTRATADO apds andlise. Os servicos contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem
aprovagdo formal da FISCALIZACAO.
Para as obras e servicos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao CONTRATADO fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necessdrios, usar mao-de-obra habil e idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operdrios, mestres e
encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios
e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado.
A FISCALIZACAO ndo aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros, entre outros.
A FISCALIZACAO poderda admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados pela Administracdo, sem
gue tal aprovacao implique qualquer aceitacao de transferéncia de responsabilidade.
Ndo serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos hordrios de
trabalho definidos.
Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes
no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, o CONTRATADO deverd solicitar
previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais deslocamentos e modificacdes.
N3o poderdo ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou tdxicos sdlidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam
origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanga.
Sdo inaceitaveis na obra:
a) decapagem ou limpeza quimica de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposicdo quimica;
Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poder3o ser empregados na obra
desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de
ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra, apontado pela FISCALIZACAO,
ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga,
embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mdo de obra ou
quaisquer outros.

Também n3o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de protecdo individual,
coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.
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O CONTRATADO fornecerd as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao-de-obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario
para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os
custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitdrios ou no BDI.
Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execu¢ao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracgdo aos servigos descritos nesse documento.
Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais
e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servigos
para a realizacdo do objeto, o qual deverd mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo caberd qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos
servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
A planilha de custos elaborada pela Embrapa é meramente estimativa. Cada licitante deve elaborar suas
composicoes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem
necessario para a conclusdo do servico de acordo com a especificacdo técnica. Ndao poderd haver
nenhum pleito de alteracdo de valores do CONTRATADO em funcdo da planilha orcamentdria
apresentada pela Embrapa.
O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como
especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario,
confirmar ou retificar o registro.
A abertura do didrio de obras deverd ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de inicio dos
servigos. Serd tolerado um prazo méaximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sangdes
previstas no Edital.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre outros, que
ndo forem computados nos itens préprios da Planilha Orcamentdria serdo sempre consideradas como
incluidas no custo de administracdo central do CONTRATADO e ndo devem, portanto, constar nas
composicdes de pregos de servigos.
De acordo com as condi¢Ges do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servicos, além das despesas
com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucdo dos servicos, todas as
decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizacdo de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou ndo;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servigcos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo préprio na
Planilha Orgamentaria.

Deverdo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam as perdas ou desperdicios de
insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Haverd entregas parciais do objeto da licitagdo conforme especificado no Edital. O cronograma a ser
apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais de liberacdo das areas
discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estdo definidos no Edital e ndo poderdo
ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar san¢ées conforme item especifico.
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Nas hipdteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisdo unilateral, os valores
dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pela Embrapa, por forca de contrato anterior,
devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execuc¢ao do objeto da licitacdo.

I1l. ESPECIFICAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES — ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1. GERAL
Os servigos em fundagdes, contengdes e estrutura em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposicGes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas
Brasileiras especificas, em sua edi¢cdo mais recente, entre outras:

A. NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

B. NBR-7480 Barras e fios de a¢o destinados a armaduras para concreto armado;

C. NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacdo;

D. NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

E. NBR-6120 Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacdes;

F. NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderd ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagdo, por parte do CONTRATADO, e aprovacio, pela FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem
como do exame da correta colocacao de tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras que, eventualmente,
sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulacdes através de vigas e outros
elementos estruturais deverdao obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas
posi¢des, a ndo ser com autorizagdo do autor do projeto ou da FISCALIZACAO.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderd
solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pecgas. Caso o resultado do ensaio
aponte pela rejeicdo da peca ou elemento estrutural, caberd ao CONTRATADO o projeto e a execugdo
do reparo ou reforco ou, mesmo, a demolicdo e nova execucdo da estrutura, sem Onus para o
CONTRATANTE.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, o CONTRATADO deverd tomar providéncias e um
rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem
pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O CONTRATADO, durante e apds a execucdo das fundacbes, contencbes e estruturas, é o responsavel
civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificages vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou
terceiros.

2. FORMAS E ESCORAMENTOS
A. As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a
matéria.

B. O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis
deformacgdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As
formas serdao dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural, e
com a paginacao das formas conforme as orientacdes do projeto arquiteténico.

C. Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.
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D. Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, serd necessdria a abertura de
pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

E. As férmas serdao molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da dgua de amassamento do
concreto.

F. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
forma antes da colocacdo da armadura.

G. Deverdo ser s as precaugOes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da
estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

H. As formas de superficies curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira pré-fabricadas. O
CONTRATADO, para esse fim, procederd a elaboracdo de desenhos de detalhes dos escoramentos,
submetendo-os oportunamente a exame e aprovagdo da FISCALIZACAO.

I. Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das
féormas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.

J. As férmas deverdo ser preparadas pelo CONTRATADO tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do lancamento e vibracdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo com
gue, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

K. A FISCALIZACAO podera condenar a montagem das férmas, cabendo ao CONTRATADO as custas pelo
refazimento.

L. Imediatamente antes do langamento do concreto, o CONTRATADO devera realizar cuidadosa vistoria
nas formas para verificacdo da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, molhando-as perfeitamente
a fim de evitar a absorg¢do da nata de cimento.

M. Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam
danificadas as superficies de concreto.

N. As férmas para a execug¢do dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizacdo de massa
corrida, serdao de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico ou fibra de vidro.

0. E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros
produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do concreto aparente.

P. A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

Q. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

R. A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:
faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espagados;
faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
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S. A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente
para pecas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas
diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto
desempenho" (fck > 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

T. E vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.

3. ARMADURAS
A. A FISCALIZACAO podera exigir a realizagdo dos ensaios previstos nas Normas Brasileiras para o
recebimento das partidas de aco, correndo as respectivas despesas por conta do CONTRATADO.

B. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

C. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do concreto.

D. Todas as barras a serem utilizadas na execu¢ao do concreto armado deverdo passar por um processo
de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

E. As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

F. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou
tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocagcdo da forma e o
lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

4. CONCRETO
A. Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-
5732 e NBR-5737.

B. A fim de se evitar quaisquer variacGes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.

C. Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de durag¢do da obra o permitir, e de
uma so6 partida de fornecimento.

D. Os agregados serdo, igualmente, de colorag¢do uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de
uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

E. As férmas serdao mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da agao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

F. Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a
depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo serd imediata, o que se processara por
lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.
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G. As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em paredes
armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagGes nos projetos.

H. O CONTRATADO devera apresentar a FISCALIZACAO a sequéncia de lancamento do concreto de modo
a garantir nitidamente a reproducdo do projeto.

I. A concretagem s6 poderd ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as tubula¢des e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

J. Todo concreto estrutural utilizado na obra deverd ser usinado em central de produgdo industrial,
especializada na fabricacdo de concreto.

K. O CONTRATADO devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

L. Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

M. A concretagem deverd obedecer a um plano de lancamento, com especiais cuidados na localizacao
dos trechos de interrupgao diaria.

N. A altura maxima de lancamento sera de 2 (dois) metros.

0. O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se evitar as falhas
de concretagem e a segregac¢ao da nata de cimento.

P. O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem utilizados
terdo dimensionamento compativel com as posi¢Ges e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Q. Além daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, o CONTRATADO devera ter vibradores de
imersao de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

R. Na hipdtese de ocorréncia de lesGes, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeigoes,
a FISCALIZACAO fara exame da extensdo do problema e definira os casos de demolic3o e ou recuperagdo
das pecas.

S. Em caso de n3o aceitacdo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, o CONTRATADO se
obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrugao, sem 6nus para a Embrapa.

T. Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto estrutural, haverd a
preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tra¢do das vigas ou outros elementos
atravessados.

U. Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo
empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo de
amarracdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de
cola epdxi ou chumbador.
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5. ADITIVOS

A. E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdao das armaduras. De cada fornecimento serd retirada uma amostra para
comprovacdes de composicao e desempenho.

B. Os aditivos s6 poderdo ser usados quando previstos no projeto e especificacées ou, ainda, apds a
aprovacdo da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos teores recomendados pelo fabricante
e observados os prazos de validade.

C. S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratdrio nacional
especializado e idoneo.

6. DOSAGEM

A. O estabelecimento do traco do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

B. Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

* Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

e Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcdo das dimensdes das pecas
a serem concretadas;

¢ Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;

e Composi¢do granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

¢ Controle de qualidade a que serd submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

« [ndices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitério, coeficiente de inchamento e umidade).

C. A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em fungdo da resisténcia caracteristica do
concreto (fck) estabelecida no projeto.

7. CONTROLE TECNOLOGICO
A. O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

B. Os ensaios deverdo ser realizados por empresa idénea, ndo sendo admitidos relatérios fornecidos
pela Concreteira. As copias dos relatdrios deverdo ser entregues a FISCALIZACAO.

C. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera
rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

8. TRANSPORTE
A. O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacao ou desagregacao de
seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

B. Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mdo com roda de pneu, jiricas, cacambas, pas
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mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipdtese alguma, o uso de carrinhos com roda de
ferro ou borracha macica.

C. No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacdo. O diametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o diametro maximo do agregado,
quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didametro, no caso de seixo rolado.

D. O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu lancamento, que é de
1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

E. Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o lancamento direto nas
formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precau¢bes para manuseio do concreto em depdsitos
intermediarios.

F. O transporte a longas distancias sé serd admitido em veiculos especiais dotados de movimentos
capazes de manter uniforme o concreto misturado.

G. No caso de utilizacdo de carrinhos ou jiricas, buscar-se-do condi¢des de percurso suave, tais como
rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

H. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-a ao
transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

9. LANCAMENTO

A. Competird ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedéncia, & FISCALIZACAO e ao laboratério
encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio das operacGes de concretagem estrutural,
tempo previsto para sua execugdo e os elementos a serem concretados.

B. O processo de lancamento do concreto serd determinado de acordo com a natureza da obra,
cabendo ao CONTRATADO submeté-lo previamente a aprovagdo da FISCALIZACAO.

C. O CONTRATADO devera programar todas as concretagens de maneira a que se iniciem e se
completem dentro do horario normal da obra — de segunda a sexta-feira, das 7h as 17h — podendo-se,
excepcionalmente, admitir a conclusdo da concretagem até as 20h. Nesse ultimo caso, haverd
necessidade de aprovacdo formal prévia da FISCALIZACAO.

D. N3o sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2,0 m para evitar segrega¢do. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera
langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

E. Nas pegas com altura superior a 2,0 m, com concentragdo de ferragem e de dificil langamento, além
dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da forma uma camada de argamassa de 5 a 10cm
de espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a
formacao de "nichos de pedras".

F. Serd de 1,5 horas o intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e o seu langamento.
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G. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento podera ser aumentado
em funcdo das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO. Em nenhuma hipdtese sera
permitido o lancamento apds o inicio da pega.

H. Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdao adotadas providéncias para que o concreto ndo seja
lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela dgua de
infiltracdo.

I. A concretagem seguird rigorosamente o programa de lancamento preestabelecido para o projeto.

J. N3o serd permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre
formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, poderd provocar perda da argamassa por adesdo aos
locais de passagem. Caso seja inevitdvel, poderd ser admitido, a critério da FISCALIZACAO, o
arrastamento até o limite maximo de 3,0 m.

10. ADENSAMENTO
A. Somente sera admitido o adensamento manual em pecas de pequena responsabilidade estrutural, a
critério da FISCALIZACAO. As camadas ndo deverdo exceder a 20 cm de altura.

B. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da férma.

C. Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu
redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

D. Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a suficiente
para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

E. A vibracdo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.

F. As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac¢do). E aconselhavel a vibracdo por periodos curtos em
pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

G. Serd evitada a vibragdo préxima as formas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de
imersdo.

H. A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical, ou, se impossivel, com a
inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formac¢do de buracos que se encherdo
somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou
até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos para concretos mais secos, ouvida
previamente a FISCALIZACAO, que decidird em funcdo da plasticidade do concreto.

I. Na vibragdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a
ligacdo duas a duas.

J. Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, entre
outros).
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11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

A. Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a
junta entdo formada denomina-se fria, se ndao for possivel retomar a concretagem antes do inicio da
pega do concreto ja langado.

B. Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo
localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

C. Quando ndo houver especificacdo em contrdrio, as juntas em vigas serdo feitas, preferencialmente,
em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicdo serd assegurada através de
forma de madeira, devidamente fixada.

D. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel fazer-se
formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacdo e ndao do concreto,
evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

E. Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apds a face das vigas,
preservando as ferragens negativas e positivas.

F. Antes da aplicagdo do concreto deve ser feita a remogdo cuidadosa de detritos.

G. Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a
nata superficial com a aplicacdo de jato de dgua sob forte pressdo logo apds o fim da pega. Em outras
situacOes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langado,
€ necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com posterior
lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

H. As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser langcado,
devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de ago, jateamento de areia
ou qualquer outro processo que proporcione a formacdo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal
procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a peca apresentar resisténcia compativel
com o trabalho a ser executado.

I. Quando da re da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera preparada
efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros
prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de agua, deixando a superficie com
aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remog¢ao do excesso de dgua superficial.

J. Especial cuidado serd dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endurecido e o
recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagdo das partes.

K. Nos casos de juntas de concretagem nado previstas, quando do langamento de concreto novo sobre
superficie antiga, podera ser exigido, a critério da FISCALIZACAO, o emprego de adesivos estruturais.

12. CURA DO CONCRETO

| Ro
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
BR 364 km 5,5, Caixa Postal 127, CEP 76815-800, Porto Velho, RO
Telefone (69)3225-9387, Fax (69)3222-0409
www.cpafro.embrapa.br

7/
22
5 Ne 71 de 25/08/2014

Q
a

Juliana R Coelho

0ABRO 3733

ARECER ™
K%

£
2

2

o



En@a

Rondébnia

A. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera iniciar-se tao
logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara por
periodo minimo de 7 dias.

B. Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pé de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0 cm de espessura.

C. Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a temperatura serd mantida
entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

D. Admitem-se os seguintes tipos de cura:

- Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

- Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas
de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retracao térmica;

- Peliculas de cura quimica.

13. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
A. Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

B. Manchas de lapis serdo removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou com
tricloroetileno;

C. Manchas de tinta serdo removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento) de acido fosférico;

D. Manchas de oxido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de nitrato de
sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hipo sulfito de
sodio;

E. As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, serd tomado
com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo
semelhante a do concreto circundante;

F. As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas;

G. A execugdo dos servicos de repasse e corre¢do ficard na dependéncia de prévia inspecdo da
FISCALIZACAO.

IV. NORMAS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

As medi¢Ges serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administragcdo
com base no cronograma aprovado, contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando os
servigos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como servigos
concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estipulado.

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mado-de-obra e outros, deverdo ser considerados na
composicdo de custos unitdrios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na medicao.
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Apds aprovada a medicdo pela FISCALIZACAO e para que a Embrapa possa efetuar o
devido pagamento, nos termos do Edital e do contrato, poderd o CONTRATADO emitir e
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos documentos
pertinentes abaixo relacionados:

1. Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido;

3. Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal;

4. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV — A: ORCAMENTO ESTIMATIVO;

ANEXO IV - B: COMPOSIGAO DE CUSTOS, E

ANEXO IV - C: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(TODOS DISPONIBILIZADOS EM MEIO DIGITAL)
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ANEXO V — MARCOS TEMPORAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

Os seguintes servicos minimos devem ser finalizados:

Inicialmente deve ser priorizado os servicos do (2° piso), exceto pintura.
a) Ao final de 1 més do inicio das obras:

* realizada a completa mobilizagdo da obra;

* execucao das demoli¢cdes (60%);

* alvenaria / pilares (30%);

b) Ao final de 2 meses do inicio das obras:
execugao das demoli¢cdes (80%);
alvenaria / pilares (60%);

cobertura (area externa) (50%);
pavimentacao (30%);

revestimento de paredes (30%);
instalagcdes elétricas (20%);
instalages hidraulicas (20%);
instalagBes sanitarias (30%);
prateleiras/bancadas/divisérias (30%);
limpeza (10%);

c) Ao final de 3 meses do inicio das obras:
execugao das demoli¢des (100%);
alvenaria / pilares (100%);

cobertura (area externa) (100%);
pavimentacao (60%);

revestimento de paredes (70%);
esquadrias / vidros (30%);

instalacdes elétricas (60%);
instalages hidraulicas (50%);
instalagBes sanitarias (60%);
prateleiras/bancadas/divisérias (60%);
limpeza (20%);

d) Ao final de 4 meses do inicio das obras:
pavimentacao (100%);

revestimento de paredes (100%);
esquadrias / vidros (70%);

pintura (galpéo metalico) (50%);
instalagcBes elétricas (90%);

instalagdes hidraulicas (90%);
instalagBes sanitarias (90%);
prateleiras/bancadas/divisorias (100%);
forro (70%);

limpeza (30%);

e) Ao final de 5 meses do inicio das obras:
 esquadrias / vidros (90%);

| Ro

ARECER ™

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
BR 364 km 5,5, Caixa Postal 127, CEP 76815-800, Porto Velho, RO
Telefone (69)3225-9387, Fax (69)3222-0409
www.cpafro.embrapa.br

0ABRO 3733



En@a

Rondébnia

* pintura (90%)

* instalagdes elétricas (100%);

* instala¢c@es hidraulicas (100%);
* instalacBes sanitarias (100%);
« forro (100%);

* limpeza (40%);

f) Ao final de 6 meses do inicio das obras:

» esquadrias / vidros (100%);
* pintura (100%)
* limpeza (100%);

OBS:

Os marcos temporais serdo aprovados pela Fiscalizagdo ap0s aprovagdo do
Cronograma Fisico-Financeiro a ser apresentado pela vencedora do certame.

Todos os servicos devem ser executados de acordo com as especificacdes técnicas contidas
nos Projetos e nas Especificacdes Técnicas.

A conclusé@o dos servigos listados acima nos respectivos prazos serdo considerados como
marcos contratuais e deverdo ser previstos obrigatoriamente pelo CONTRATADO. O licitante
deverd prever todos os custos necessarios a essas liberacbes parciais, ndo podendo alegar
futuramente aumento de custos em fung¢éo dessas entregas parciais das obras.

O atraso na liberacdo das dreas previstas podera ensejar na aplicacdo de san¢des conforme descrito no
Anexo VIl — Minuta de Contrato.
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ANEXO VI - A - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

émpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria

Ref.: Tomada de Precos — Embrapa Rondonia N.° 004/2014

Abertura dos envelopes:

Horario: _ h (horario de Brasilia/DF)

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada nos documentos
anexos, para execucao da obra de que trata a Tomada de Precos n.° 004/2014, conforme

especificagbes constantes dos Anexos Il e 11l de vosso edital.

02. Os prazos por nés indicados sao 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (covrermrenrrennnnnn, ) dias;

b) prazo de execucgéo dos servigos: ..... (cereeereeiieeeen ) meses;
C) prazo para inicio da obra: ..... (e ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ..... (covvvrnmrennnnnnnnn, ) anos.

Observacgao: atentar para os prazos previstos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar 0s servigos pelos precos unitarios constantes da
planilha de quantitativos e pre¢os unitarios anexa e pelo preco global de R$

(

Os dados da nossa empresa sao:
a) Razao Social: :
b) CNPJ n.c: ;
¢) Inscricdo Estadual n.°: ;
d) Endereco: :
e) CEP: :
f) Cidade: :
g) Estado: ;
h) Fone: () X
i) Fax (se houver): ( ) ;
j) E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observagdo: emitir em papel que identifique o licitante (timbrado)
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ANEXO VI - B: MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA
ORGAMENTO SINTETICO

PROPOSTA DE PRECO (orgamento sintético)
(timbre/logomarca razdo social/nome da empresa
Da empresa) CNPJ
Endereco, tel, email, .....
OBRA: (objeto do edital)
DATA: (data da proposta)
PROPOSTA DE PRECOS
cob. DESCRICAO DOS PRECO UNITARIO (RS) PRECO PARCIAL PRECO
TEM 1 sinap) SERVICOS UNID. | QUANT. 58 MAT TOTAL MOB MAT TOTAL
SUBTOTAIS(s/BDlI): XXX, XX XXX, XX | XXX,XX
BDI: | Y% | YYY.YY | YYY.YY [ YYY.YY
BDI REDUZIDO: 7% 222,22 222,22 222,22
TOTAL GERAL: KKK,KK | KKK,KK | KKK,KK
LEGENDA:

- COD. SINAPI — Cédigo do item correspondente na planilha do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil;
- UNID. — Unidade de Medida;

- QUANT. — Quantidade de material ou servigo;

- MOB — M3o de Obra;

- MAT — Material;

FORMULAS DE CALCULOS:

- Prego Unitédrio TOTAL = MAO + MAT;

- Prego Parcial de MOB = MOB x QUANT.

- Preco Parcial de MAT = MAT x QUANT.

PRECO TOTAL = Prego Parcial de MOB + Prego Parcial de MAT
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ANEXO IV -D

ANEXO VI - C — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI COMPOSICAO DO BDI
PARA OBRAS

COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS

ADM = ADMINISTRACAO CENTRAL X %
DEF = DESPESAS FINANCEIRAS E DE SEGUROS X %
RIS = RISCO E IMPREVISTOS X %
LB = LUCRO BRUTO X %
IMP = IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO ™ X %

ISS X %

PIS X %

COFINS X %

BDI1® | XX %

W Soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
@ Aplicacdo da férmula proposta
OBS: ISS (ver legislagdo Municipal)

COMPOSICAO DO BDI REDUZIDO PARA EQUIPAMENTOS
ADM = ADMINISTRA(}AO CENTRAL X %
DEF = DESPESAS FINANCEIRAS E SEGUROS X %
RIS = RISCO E IMPREVISTOS X %
LB = LUCRO BRUTO X %
IMP = IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO &) X %
ISS X %
PIS X %
COFINS X %
BDI XX %
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ANEXO IV - D — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM c6p | DESCRIGAO | coer. |  PRECO |  TOTAL
2.4.1 CONCRETO - fck 20 MPa
MAO-DE-OBRA
4750 Oficial 4,00
6115 Servente 9,00

TOTAL DE MAO-DE-OBRA

SERVICOS / EQUIPAMENTO

370 Areia média 1,05
643 Betoneira 320 L diesel 5,5 HP 0,65
1379 Cimento Portland CP-320 370,00
4718 Pedra britada n? 2 ou 25 mm 0,87
10485 Vibrador de imersdo c/motor 0,30
elétrico 2HP

TOTAL DE EQUIPAMENTO

SUBTOTAL:

ENCARGOS (xx%):

TOTAL:

o | Ro_
, ’ARECER %

X 2
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ANEXO VI - E - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI — Composigao de Encargos Sociais CAIXA
RONDONIA VIGENCIA A PARTIR DE 04/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA HORISTA (%) MENSALISTA
(%) (%)
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educacdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,07 0,00 18,07 0,00
B2 Feriados 4,84 0,00 4,84 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,93 0,69 0,93 0,69
B4 139 Salario 11,20 8,33 11,20 8,33
B5 Licencga Paternidade 0,09 0,06 0,09 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56 0,75 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,65 0,00 1,65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,13 0,09 0,13 0,09
B9 Férias Gozadas 13,12 9,77 13,12 9,77
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
B Total 50,81 19,52 50,81 19,52
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 8,57 6,38 8,57 6,38
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,46 0,34 0,46 0,34
C3 Férias Indenizadas 1,92 1,43 1,92 1,43
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 5,32 3,96 5,32 3,96
C5 Indenizagdo Adicional 0,72 0,54 0,72 0,54
C Total 16,99 12,65 16,99 12,65
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,54 3,28 18,70 7,18
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia de FGTS sobre Aviso 0,76 0,57 0,85 0,64
Prévio Indenizado.
D Total 9,30 3,85 19,55 7,82
TOTAL (A+B+C+D) 93,90 52,82 124,15 76,79
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento

BR 364 km 5,5, Caixa Postal 127, CEP 76815-800, Porto Velho, RO

Telefone (69)3225-9387, Fax (69)3222-0409
www.cpafro.embrapa.br

| Ro_
’ARECER %

X 2
5 N° 71 de 25/08/2014 %
] o
>
= 8

Juliana R Coelho

0ABRO 3733



En@a

Rondébnia

ANEXO VIl - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA CONDIGAO 29
(TODOS OS DOCUMENTOS DEVERAO SER EMITIDOS EM FORMULARIOS TIMBRADOS DO LICITANTE)

A) Condigao 29, Subcondi¢do 29.1 — declaragdo de que as informacgoes referentes aos Subitens
28.1.1 a 28.1.3 deverao ser consultadas no SICAF (somente para os licitantes cadastrados no
SICAF).

MODELODA DECLARAGAO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condi¢do 29, Subcondig¢do 29.1 do Edital da Tomada de
Precos N2 004/2014, que as informagdes constantes dos documentos exigidos nos Subitens 28.1.1 a
28.1.3 deverao ser verificadas pelo cadastramento e habilitacdo parcial da empresa no SICAF.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

B) Condicdo 29, Subcondicdo 29.4 - declaragao indicando responsavel técnico.

MODELODA DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condi¢ao 29, Subcondi¢cdo 29.4 da Tomada de Pregos
Embrapa Ronddnia N2 004/2014, que o(a) Sr(a) , portador(a) do
CPF(MF) n¢ e inscrito(a) no CREA/___sob o n® é o(a) nosso(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execugdo dos servigos, objeto da licitagdo
em aprego.

Local e data

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
(do representante legal) (do profissional Resp. Técnico)
“anuéncia”

V?}RQCIEQRO\
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C) Condicdo 29, Subcondicdo 29.9 - declaracdo observadas as penalidades cabiveis, da
superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo (exigida somente em caso positivo).

MODELODA DECLARAGAO

(empresa), (CNPJ) ne.

, situada
, declara sob as penas da Lei que ha a superveniéncia dos
seguintes fatos impeditivos da habilitacdo na Tomada de Precos Embrapa Rondénia N2 004/2014.
(exigida somente em caso positivo)

Local e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

D) Condicdo 29, Subcondicdo 29.10 - declaracdo do licitante de ndo possuir, em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz.

MODELODA DECLARACAO

................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ n9............ccceeeeeeeennnencnnnnnnns, POF
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(@)...cccccceeeremererereeerieerieeieeeiineeeneeeneeenn , portador(a) da
Carteira de Identidade nQ........cccevuueeerrennnnens e do CPF n? .....ccoeerrvvennnnenene , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIll, do art. 72
da Constitui¢cao Federal.

Local e data

Assinatura e carimbo

’

V?}RQCIEQRO ‘%
¥ kS
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ANEXO VIl - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUARIA — Embrapa, E A

, DESTINADO
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUTAR A REFORMA DE ADEQUAGCAO DAS
INSTALAGOES DO ESCRITORIO DE APOIO DO CAMPO
EXPERIMENTAL DA EMBRAPA RONDONIA, EM
PORTO VELHO/RO.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa, empresa publica federal, vinculada ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, instituida por forca da Lei no. 5.851, de 7 de dezembro de
1972, com Estatuto aprovado pelo Decreto N2 7.766, de 25 de junho de 2012, por intermédio de sua
Unidade Descentralizada, Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rond6nia — CPAF-Rondénia, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.2 00.348.003/0064-02, inscricdo estadual n.2 0000000000060-4, sediada em Porto
Velho/RO, doravante denominada simplesmente Embrapa, neste ato representada pelo seu Chefe-Geral
Sr. César Augusto Domingues Teixeira, portador da Cédula de Identidade n2 90505 — SSP/RO e do CPF
n2 381.557.376-91 e, de outro lado, a empresa

inscrita no CNPJ sob o N.2 , Inscricdo Estadual sob o N.2 ,
localizada na , doravante designada simplesmente
CONTRATADA, legalmente representada pelo seu (Sécio, Gerente, Diretor, Proprietario etc)
, Sr. , portador da Cédula de Identidade n2

- e do CPF n? - , tendo em vista o resultado da

licitagcdo, conforme Tomada de Precos N.2 004/2014 , realizada em / /2014, da qual decorre
a lavratura do presente Instrumento, resolvem celebrar este Contrato de Empreitada por Preco Global
gue se regera pelo disposto na Lei n.2 8.666/93, de 21/06/93, e pelas seguintes clausulas e condic&es:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia, em regime de
empreitada por preco global, para executar a reforma de adequacdo das instala¢gdes do escritério de
apoio do Campo Experimental da Embrapa Rondonia, em Porto Velho/RO.

SUBCLAUSULA UNICA: A CONTRATADA concorda, neste ato, com a(s) adequagdo(des) do projeto
basico, sendo que as alteragdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de 1993. (inciso lll, §69, art. 125,
da Lein212.465/2011).

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTACAO

/
X
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O presente Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, independentemente de transcricao, bem como
ao cronograma fisico-financeiro e a proposta da CONTRATADA, apresentada na Tomada de Precos
Embrapa Rondénia N2 0004/2014, datada de / /2014, os quais integrardo o contrato na forma de
Anexo l e ll.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

A CONTRATADA recebera pela execugao total da obra objeto deste Contrato, o preco certo e ajustado
de RS ( ).
SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O pagamento do preco, ora acertado, sera efetuado conforme estabelecido
no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Embrapa.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O pagamento sera efetuado mediante faturamento através de depdsito em
conta bancdria, prazo de até 20 (vinte) dias contados a partir da data do adimplemento da obrigacao,
referente a etapa de servicos/obras executadas, mediante a atestacdo da nota fiscal apresentada e a
apresentacdo dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas (FGTS) e previdenciarios
(INSS) devidos na forma da lei, bem como apresentacdo da certiddo negativa de débitos trabalhistas e
comprovante de regularidade fiscal junto ao SICAF.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A Embrapa efetuard a retencdo, quando for caso, de todo e qualquer tributo
ou contribuicdo devido em decorréncia do presente contrato, na forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE
O presente contrato podera ser reajustado, caso sua vigéncia ultrapasse o periodo de 1 (um) ano, com
base no INCC-M e na forma determinada no art. 52 do Decreto 1.054/1994.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

O prazo maximo previsto para execucao dos servicos é de 3 (trés) meses, contados a partir do inicio das
obrasetérminoem _/ / .0 prazo de vigéncia deste contrato é de 4 (quatro) meses, contados de
sua assinatura, excluido o dia do comeco e incluido o do vencimento, com eficacia apds a publicacdo do
seu extrato no Didrio Oficial da Unido e términoem _/ / .

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O prazo para inicio das obras serd de até 5 (cinco) dias, a contar do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo para o inicio das obras.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O prazo previsto no caput desta cldusula podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Embrapa, observado o disposto nos incisos | a VI do
§ 12 do artigo 57 da Lei n.2 8.666/1993.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA deverd apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado, no prazo de até 10 (dez) dias, contado da assinatura do contrato, o qual serd submetido a
aprovagao da FISCALIZACAO.

SUBCLAUSULA QUARTA: O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pela CONTRATADA, servird como
base para pagamento dos servicos estabelecidos nas Etapas do cronograma, assim como o
acompanhamento da evolu¢do dos servicos e eventual indicativo de atraso, sendo o seu
descumprimento passivel de sang¢des, na forma prevista neste contrato.

SUBCLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA deverd efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo
estabelecido no caput desta clausula.

SUBCLAUSULA SEXTA: O planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado, plano de
intervencdo nas areas/etapas da obra, cronograma fisico detalhado e producdo esperada, devera ser
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submetido a aprovacdo prévia da fiscalizacdo em até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

SUBCLAUSULA SETIMA: A CONTRATADA deve registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro.

SUBCLAUSULA OITAVA: A abertura do Diario de Obras deverd ser feita juntamente com a FISCALIZACAO
no dia de inicio dos servigos.

SUBCLAUSULA NONA: Serad tolerado o prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execucdo do objeto, podendo, a partir
desse prazo, serem aplicadas as san¢Ges cabiveis.

SUBCLAUSULA DECIMA: A CONTRATADA deverd apresentar, até o 202 (vigésimo) dia apds o inicio da
obra, o PCMAT — Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, o
qual devera ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e
especificando todas as medidas de seguranca aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a
serem adotados durante todo o periodo de duracdo da obra, de acordo com a legislacdo especifica do
Ministério do Trabalho.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA devera elaborar e implementar, até o 20¢
(vigésimo) dia apds o inicio da obra, o PCMSO — Programa de Controle Médico de Salde Operacional,
com o objetivo de promover e preservar a saude de seus trabalhadores.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A CONTRATADA devera providenciar e entregar a FISCALIZACAO,
copias do “as built” de todos os projetos executivos, conforme estabelecido no Anexo Il — Memorial
Descritivo da Tomada de Precos Embrapa Rond6nia N.2 004/2014.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A CONTRATADA deverd apresentar a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica dos servigos objeto deste contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, contado
da assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO ORCAMENTO
O crédito pelo qual ocorrera a despesa do presente Contrato, consta na proposta or¢amentaria da
Embrapa paraoanode __ a ser alocado no - Embrapa
Rondoénia, correndo a conta da Fonte de recursos

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA ¢ integralmente responsavel pela boa execucdo da obra nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro e das responsabilidades definidas no edital e anexos, bem como as discriminadas a seguir:

a. nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representd-lo na execuc¢do do contrato;

b. manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condicdes de habilitacdo e
qualificacdo técnica exigidas na licitagdo, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo a
Embrapa, para qualquer altera¢do que possa afetar o cumprimento deste contrato;

c. corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta;

d. responder pelos danos causados diretamente a Embrapa ou a terceiros, quando tenham sido
causados por seus profissionais durante a execugao dos servigos;

e. participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servicos, de
reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;

f. providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento
dos servicos contratados;

g. responder pela recuperacao dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a instalagao;
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h. enviar relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade & FISCALIZACAO, em até 15
(quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Servico;

i. planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto deste contrato, de acordo com os
requisitos estabelecidos no edital e anexos da Tomada de Precos Embrapa Ronddnia N.2 004/2014;

j. reportar a Embrapa, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execuc¢ao dos servicos e o bom andamento das atividades da Embrapa;

k. responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer esclarecimentos
de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pela Embrapa;

I. apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do
contrato;

m. fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Didrio de Obra, contendo os langcamentos e
registros obrigatérios;

n. apresentar cdpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovacdo de
regularidade no cumprimento de obrigacGes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo pelo CONTRATANTE:

1. copias do livro de registro;

2. cdpias das carteiras de trabalho;
3. Certidao Negativa dos Débitos Salariais;
4. Certiddao Negativa de Infragdes Trabalhistas;

5. declaragdo de Inexisténcia de Infragcbes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianca e ao
Adolescente;

6. Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

7. Comprovagdao do depdsito bancario dos saldrios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovacdo de recebimento pelos empregados;

8. Guia de Recolhimento do INSS;
9. Guia de Recolhimento do FGTS;
10. GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

11. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do auxilio alimentagdo e do
vale-transporte.

0. responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prdpria, vez que os seus empregados
ndao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a Embrapa;

p. responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagao especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execuc¢do deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia da Embrapa;

g. responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada
a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexao ou continéncia;

r. responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacao;

| Ro_
’ARECER %

X 2
5 N° 71 de 25/08/2014 %
] o
>
= 8

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
BR 364 km 5,5, Caixa Postal 127, CEP 76815-800, Porto Velho, RO
Telefone (69)3225-9387, Fax (69)3222-0409
www.cpafro.embrapa.br

Juliana R Coelho

0ABRO 3733



En@a

Rondébnia

s. responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execuc¢do do objeto.

t. E expressamente vedado & CONTRATADA:

1. a utilizacdo do nome da Embrapa para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade,
salvo com prévia e expressa autorizacdao da Embrapa;

2. a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigéncia
deste contrato;

3. a subcontratacado total do objeto deste contrato;

i. Os servicos da planilha orcamentdria poderao ser parcialmente subcontratados.

ii. Com excecdo dos itens 1 (servigos iniciais), 2 (despesas administrativas) e 22 ( desmobilizacdo), todos
aqueles tidos como itens de servico, e bem assim aqueles considerados nos critérios de medicdao e
pagamento, devidamente detalhados no Memorial Descritivo, poderdo ser subcontratados.

iii. E vedada a subcontratagdo de m3o-de-obra isolada — n3o relacionada a um servico especifico da
planilha orgamentadria e dispensada apds a sua conclusdo.

iv. A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a FISCALIZACAO,
devendo as subcontratadas comprovar a qualificacdo técnica necessdria aos servicos subcontratados
antes do inicio dos mesmos.

v. Apds o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, deverd ocorrer a dispensa da
empresa.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: No caso de o Responsavel Técnico pela execucdo do objeto deste Contrato
sair do quadro permanente da CONTRATADA, esta obriga-se a substitui-lo por outro profissional com
Capacidade Técnica Profissional equivalente ou superior ao indicado na ocasido da habilitagdo.
SUBCLAUSULA SEGUNDA: Ocorrendo a hipdtese descrita no subitem anterior, a CONTRATADA
comprovara a Capacidade Técnica do profissional, pela mesma forma comprobatéria utilizada por
ocasido da habilitacdo, qual seja a Certiddo de Capacidade Técnica — CAT, emitida em favor do novo
profissional, a ser apresentada tado logo seja efetivada a substituicao.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente as condi¢des e exigéncias
contidas no presente Contrato, Edital e seus Anexos, bem como dar integral cumprimento a sua
proposta, a qual passa a integrar este Instrumento, independentemente de transcrigdo.

SUBCLAUSULA QUARTA: A CONTRATADA se obriga a manter durante a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo exigidas na licitagdo.

SUBCLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por despesas diretas e
indiretas, tais como salario, transporte, alimentagdo, didrias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e de classe, indenizagbes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
no desempenho do objeto da contratagdo, isentando a Embrapa de qualquer vinculo empregaticio com
0S Mesmos.

SUBCLAUSULA SEXTA: A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir
a sua expensas, no total ou em parte, servicos em que se verifique com vicios de defeito ou incorrecoes,
resultante de sua execucao.

SUBCLAUSULA SETIMA: A CONTRATADA n3o podera alegar desconhecimento, incompreensao, dividas
ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execu¢do do objeto, responsabilizando-se por qualquer
onus decorrente desses fatos.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA EMBRAPA
Cabera a Embrapa, como CONTRATANTE:
a. expedir a Ordem de Servico;

b. prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas da Embrapa quanto ao
uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA,;

c. esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

d. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucdo dos servicos, nos hordrios previamente acordados;

e. solicitar o reparo, a correcdo, a remocdo, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento dos servigos
n3o aprovados pela FISCALIZACAO;

f. notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da execucao
dos servicos, fixando prazo para a
sua corregao;

g. acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.2 8.666/93;

h. efetuar os pagamentos devidos pela execug¢do do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigéncias do contrato;

i. fornecer os arquivo eletrénicos as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao
dos servicos e especificagbes técnicas a eles relacionadas;

j. comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a Embrapa, garantida defesa prévia,
aplicar-lhe-3 as sangdes abaixo enumeradas.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a agao ou a omissdo da
CONTRATADA, relativamente as obrigagbes contratuais em questdo, torna possivel, observando-se o
contraditério e a ampla defesa, a aplicagao das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato,
conforme listado a seguir:

a. adverténcia;

b. multa;

C. suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo;
d. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. atraso superior a 10 (dez) dias na execuc¢do do objeto, tendo como base o cronograma de execugdo
fisico-financeiro;
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b. descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste contrato que nao
configurem hipdteses de aplicacdo de sanc¢bes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente
cabiveis;

c. nos demais casos previstos neste contrato e na legislacdo vigente, principalmente os da
SUBCLAUSULA SEXTA e SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA desta cl3usula.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Sera aplicada multa nas seguintes condi¢des:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecucdo parcial do objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo total do objeto.

SUBCLAUSULA QUARTA: Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando a contratada deixar
de cumprir os seguintes prazos:

a) Ao final de 1 més do inicio das obras:

* realizada a completa mobilizagdo da obra;
* execucao das demoligbes (60%);
* alvenaria / pilares (30%);

b) Ao final de 2 meses do inicio das obras:
» execugao das demolicbes (80%);

* alvenaria / pilares (60%);

 cobertura (area externa) (50%);

* pavimentacao (30%);

* revestimento de paredes (30%);

* instalacOes elétricas (20%);

* instalagdes hidraulicas (20%);

* instalagbes sanitarias (30%);

* prateleiras/bancadas/divisodrias (30%);
* limpeza (10%);

c) Ao final de 3 meses do inicio das obras:
* execugao das demoligdes (100%);

* alvenaria / pilares (100%);

* cobertura (area externa) (100%);

* pavimentacao (60%);

* revestimento de paredes (70%);
 esquadrias / vidros (30%);

* instalagdes elétricas (60%);

* instalagBes hidraulicas (50%);

* instalacbes sanitarias (60%);

* prateleiras/bancadas/divisérias (60%);
* limpeza (20%);

d) Ao final de 4 meses do inicio das obras:
* pavimentacao (100%);

* revestimento de paredes (100%);
 esquadrias / vidros (70%);

* pintura (galpdo metalico) (50%);

* instalacGes elétricas (90%);

* instalagBes hidraulicas (90%);

* instalagfes sanitérias (90%);

* prateleiras/bancadas/divisérias (100%);
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« forro (70%);
* limpeza (30%);

d) Ao final de 5 meses do inicio das obras:
* esquadrias / vidros (90%);

* pintura (90%);

* instalagOes elétricas (100%);

* instala¢c@es hidraulicas (100%);

* instalacBes sanitérias (100%);

« forro (100%);

* limpeza (40%);

e) Ao final de 6 meses do inicio das obras:

* esquadrias / vidros (100%);

* pintura (100%)

* limpeza (100%);

SUBCLAUSULA QUINTA: Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apos a emissdo da Ordem de Servico
pelo CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEXTA: Além das anteriormente previstas, poderdo ser aplicadas multas conforme graus
e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZACAO poderé aplicar
apenas a san¢do de adverténcia.

Tabela 1.
GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00
Tabela 2.
INFLACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por 02
empregado e por ocorréncia.
) Manter funciondrio sem qualificacdo para a execugdao dos servicos; por 02
empregado e por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 03
ou deixar de providenciar recomposi¢cao complementar; por ocorréncia.
4 ForneAcer informagdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por 03
ocorréncia.
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03—
R
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guando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

7 Reutiljzar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

3 DestrLAJir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 UtiIizaAr as dependéncias da Embrapa para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06
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Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de até 15

13 . , . .
dias apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

01

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas

14 - .
atribuicdes; por empregado e por dia.

01

15 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;

16 A
por ocorréncia.

01

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 L A
funcionadrios; por ocorréncia.

01

18 Preencher / atualizar o diario de obras por prazo superior a 72 horas. 02

Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades aqueles

19 , N 02
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

20 CumpArir determinacdo formal ou instru¢cdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,

21 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico e por 02
dia.

22 Refazer servico ndo aceito pela FISCALINZACAO, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

23 Indicar e manter, durante a execucdo do contrato, o engenheiro responsdvel 04
técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refei¢ao,

24 seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas 05

diretas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas;
por dia e por ocorréncia.

SUBCLAUSULA SETIMA: Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido
para execuc¢do dos servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado
e aprovado pela FISCALIZACAO, ser3o aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

1. A apuragdo dos atrasos sera feita quinzenalmente

2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servigos incidirdo sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

3. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitarda o CONTRATADO a sangdes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s).

Tabela 3.
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto, a ser executado no més)
1 0,10% brando e eventual
5 0,30% medianq e ever‘1tual
brando e intermitente
3 0,50% grave e eventual
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brando e constante

4 0,70% mediano e intermitente

grave e intermitente

0
> 0,90% mediano e constante

6 1,10% grave e constante

SUBCLAUSULA OITAVA: Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a. brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execugao
dos servicos da etapa;

b. mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na
execucdo dos servicos da etapa;

c. grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execugdo dos servicos
da etapa.

SUBCLAUSULA NONA: Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a. eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b. intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c. constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cGes subsequentes.

SUBCLAUSULA DECIMA: A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma
fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questao.
SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medi¢do seguintes ao da constata¢do do atraso.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA: No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a
critério da FISCALIZACAO, a sangdo de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera aplicar a
sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter
sido executado conforme o cronograma fisico-financeiro.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplica¢gdo da multa.

SUBCLAUSULA DECIMA QUARTA: A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas
em caso de incidéncia de novos atrasos.

SUBCLAUSULA DECIMA QUINTA: Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas
multas no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos
temporais de entregas parciais de servicos previstos no cronograma de execucgdo fisico-financeiro
fixados pelo CONTRATANTE, conforme descrito no Anexo IV da Tomada de Precos Embrapa Rondonia
N.2 004/2014.

SUBCLAUSULA DECIMA SEXTA: Poder4 ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na conclusdo da obra, até o limite de 60 (sessenta)
dias. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera serd configurada a
inexecuc¢ao parcial do objeto.

SUBCLAUSULA DECIMA SETIMA: O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo poderd
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
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SUBCLAUSULA DECIMA OITAVA: A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com a
Embrapa, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera ser aplicada a CONTRATADA, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecucdo parcial do objeto,
conforme previsto no item 3.1 desta clausula.

SUBCLAUSULA DECIMA NONA: Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
quando a CONTRATADA:

a. tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

c. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Embrapa, em
virtude de atos ilicitos praticados;

d. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio prdoprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento
prévio da Embrapa;

e. cometer ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatdrio, que venha ao conhecimento da Embrapa apds a assinatura do contrato;

f. apresentar a Embrapa qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do contrato, a manutengao das
condicBes apresentadas na habilitacdo;

g. incorrer em inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 3.2 desta clausula.

SUBCLAUSULA VIGESIMA: As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar
com a Embrapa e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente a de multa.

SUBCLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado ao CONTRATADO.

SUBCLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Se o valor a ser pago 8 CONTRATADA nio for suficiente para cobrir
o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

SUBCLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica
a CONTRATADA obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacdo oficial.

SUBCLAUSULA VIGESIMA QUARTA: Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido,
este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

SUBCLAUSULA VIGESIMA QUINTA: Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da
solicitacdo da Embrapa, a partir do qual se observard o disposto nas SUBCLAUSULA QUARTA e
SUBCLAUSULA QUINTA da CLAUSULA DECIMA deste contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA E SUA RESTITUICAO
O CONTRATADO devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de
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prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancdria.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgdo
do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela
CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: N3o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos
ndo constem expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” da SUBCLAUSULA PRIMEIRA
desta clausula.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica com correcdo monetaria, em favor da Embrapa.

SUBCLAUSULA QUARTA: A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento).

SUBCLAUSULA QUINTA: O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdao do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas deste contrato,
conforme disp&em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.2 8.666/93.

SUBCLAUSULA SEXTA: O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do Edital da Tomada de pregos Embrapa Ronddénia N.2 004/2014 e das cldusulas contratuais.
SUBCLAUSULA SETIMA: O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela Embrapa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
SUBCLAUSULA OITAVA: Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importdncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administra¢cdo, mediante
termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros.

SUBCLAUSULA NONA: A Embrapa n3o executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b) altera¢do decorrente de acréscimos contratuais, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador;

c) descumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

SUBCLAUSULA DECIMA: Cabera a prépria administracdo apurar a isen¢do da responsabilidade prevista
na alinea “c” da SUBCLAUSULA NONA desta cldusula, ndo sendo a entidade garantidora parte no
processo instaurado pela Embrapa.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: N3o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de
responsabilidade que n3o as previstas nas SUBCLAUSULAS NONA E DECIMA desta cldusula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO SEGURO
A CONTRATADA devera apresentar a Embrapa, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de
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execucdo da obra, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer
causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordindrias.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse
de terceiros, em decorréncia da execuc¢do da obra.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA dever3, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo
o periodo de execugdo da obra, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice,
sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 72, XXVIII, da
Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n.2 8.212/1991 e n.2 8.213/1991.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no
art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

Durante a vigéncia deste contrato, a execucdao do objeto serd acompanhada e fiscalizada pela Embrapa
ou por representante da Embrapa, devidamente designado para esse fim, permitida a assisténcia de
terceiros.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessdria, bem como adotar as
providéncias e exercer as competéncias previstas no Anexo Il do Edital da Tomada de Precos Embrapa
Ronddénia N2 04/2014.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto,
aceito pela FISCALIZACAO, para representa-lo sempre que for necessario.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A atestacdo de conformidade do(s) servico(s) executado(s) cabe ao Fiscal da
obra formalmente designado pela autoridade competente ou na sua auséncia ao titular do setor
responsavel pela fiscalizagcdo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO

O descumprimento de qualquer cldusula ou condicdo deste contrato facultara a Embrapa promover a
sua rescisdo, independentemente de prévia interpelacdo judicial ou extrajudicial.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Em caso de rescisdo Contratual, a Contratada arcard com multa rescisdria
compensatéria correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato e seus eventuais
aditivos, devidamente corrigidos, na hipdtese de rescisdo administrativa do Contrato, e nos casos
previstos por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
decorrente do disposto no artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, valendo, tal penalidade, como no
minimo da indenizag¢do, nos termos do paragrafo uUnico do art. 416 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de
2002.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Havendo, comprovadamente, prejuizo excedente em decorréncia da
inadimpléncia Contratual, sera, ainda, a Contratada, responsavel por indenizagdo suplementar com
vistas a reparagdo integral das perdas e danos constatadas.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: As multas e os valores decorrentes de perdas e danos, nos termos deste
Edital e nos Contratos, poderdo ser pagas espontaneamente, compensadas com os pagamentos devidos
ao(s) contratado(s), ou, ainda, cobradas judicialmente.

SUBCLAUSULA QUARTA: Sem prejuizo das subclausulas acima, a CONTRATADA reconhece os direitos da
Embrapa em caso de rescisdo administrativa, nos termos do Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei n.2 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexos da Tomada de
Precos Embrapa Ronddnia N.2 004/2014, constante do processo 169/2014, bem como a proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MEDICAO, DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Administracdo com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente executados
das etapas estipuladas no Cronograma e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificagcdes e os desenhos de projeto.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de m3o-de-obra e outros
deverdo ser considerados na composicdo de custos unitdrios, ndo sendo, em hipdtese alguma,
considerados na medigao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Aprovada a medicdo pela FISCALIZACAO, poderd a CONTRATADA emitir e
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes,
relacionados no item 5 desta cldusula, a fim de que a Embrapa possa efetuar o pagamento.
SUBCLAUSULA TERCEIRA: A Embrapa realizard o pagamento no prazo de até 20 (vinte) dias, contado da
apresentacdo do documento fiscal correspondente.

SUBCLAUSULA QUARTA: O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta
corrente da CONTRATADA. A Embrapa promoverd a retencdo, quando for o caso, de todo e qualquer
tributo devido em decorréncia do presente contrato, na forma da legislagdo vigente.

SUBCLAUSULA QUINTA: Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA na pendéncia de qualquer
uma das situagGes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragdo de pregos ou
compensacao financeira:

a. atestagdo de conformidade do servigo executado;

b. apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

c. apresentagao de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao;

d. apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual, Distrital e Municipal;
e. apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f. garantia contratual vigente;

g. apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

SUBCLAUSULA SEXTA: a Embrapa pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
SUBCLAUSULA SETIMA: A critério da Embrapa poderd haver adiantamento de pagamento para
aquisicdo de materiais e equipamentos junto aos fabricantes.

SUBCLAUSULA OITAVA: Para que haja o adiantamento, a CONTRATADA deverd apresentar garantia
complementar no valor integral da compra, com prazo de validade de, no minimo, 30 (trinta) dias apds a
data de entrega prevista para os materiais e equipamentos, a fim de que possa ser executada em caso
de inadimpléncia da CONTRATADA.
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SUBCLAUSULA NONA: Deverdo ser apresentadas, ainda, copias dos pedidos de compras e da
confirmacgao de compra do fabricante, bem como a nota fiscal referente aos equipamentos ou materiais
adquiridos.

SUBCLAUSULA DECIMA: No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA n3o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela Embrapa encargos moratdrios a taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP,
onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Nimeros de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; | = indice de compensac¢do financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestagdo em atraso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

Concluida a obra, esta serd recebida provisoriamente, por Comissdo formalmente designada, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A Comissdo poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificacdes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: No caso de inconformidades que n3o impecam o recebimento provisério,
estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até
o recebimento definitivo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: O recebimento definitivo da obra sera efetuado pelo Ordenador de Despesas
e pela Comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias
contados a partir do recebimento provisério, que comprove a adequa¢do do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Secdo Judicidria do Distrito
Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual teor e
forma e para o mesmo efeito de direito, na presenca de 2 (duas) testemunhas presentes ao ato.

Porto Velho-RO, / _ /2014.

P/ Embrapa P/ Contratada
Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

RG: RG:
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ANEXO IX — DESENHOS

A Relacdo dos Desenhos de todos os projetos é parte anexa desta Tomada de precos, constante no
Anexo Il — Memorial Descritivo.

Os projetos executivos necessarios a elaboracdo da proposta e a execucdo dos servicos poderdo ser
retirados junto a SPS — Setor de Patrimonio e Suprimentos da Embrapa Ronddnia, na br 364 —km 5,5 —
Porto Velho/RO, em data e horario previamente agendados pelos telefones (69) 3901 2512 e 3222 0663,
devendo os interessados fornecer uma midia para gravacdo ou, pelo endereco eletrénico
www.cpafro.embrapa.br / Unidade / Licitagcdes / tomada de precos N.2 004/2014.
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ANEXO X — ATESTADO DE VISTORIA
Condicao 36

Declaro, em atengdo a exigéncias contidas na Tomada de Pregos Embrapa Rond6nia N2 004/2014 e seus
anexos, que a Empresa , CNPJ N¢

compareceu, nesta data, ao local em que serdo executados os servicos previstos nos referidos

documentos, ficando, portanto, ciente das caracteristicas técnicas e condi¢des basicas para execugao
dos servicos.

Na ocasido a firma fez-se representar pelo Sr. , RG n2

Porto Velho-RO, / 2014.

Nome do Representante da Firma
Cargo:

Nome do Representante da Embrapa
Matricula
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